Caiet de sarcini
Servicii de Dirigentie de antier pentru lucrari :“Extindere Biblioteca la Centrul Universitar Nord
Baia Mare, str.Victoriei 76, Baia Mare™

Date gencrale

Prezentul caiet de sarcini se refera la activitatea de dirigentie de santier,
desfasurata in cadrul unui contract de prestari servicii de dirigentie de santier pentru
obiectivul: :“Extindere Biblioteca la Centrul Universitar Nord Baia Mare, str.Victoriei 76,
Baia Mare”

Descrierea serviciilor

> Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indpelinirii conditiilor legale
privind incadrarea in termenele de valabilitate;
> Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si a proiectului;
> Preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora excutantului
libere de orice sarcina;
> Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
> Studierea proiectului tehnic, a caietului de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute

pentru realizarea constructiilor;
» Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea

reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si
existenta vizei expertului tehnic acolo unde este cazul;
» Verificarea existentei programului de control al calitatii si precizarea fazelor determinante
vizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii;
» Verficarea existentei tuturor avizelor si acordurilor si modul in care acestea sunt impuse
prin proiect;
» Verificarea existentei si respectarea planului calitatii si a procedurilor tehnice pentru

lucrarea respectiva;
» Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii: existenta

documentelor de atestare a calitatii, verificarea corespondentei calitatii acestora cu
prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
» Interzicerea utilizarii de proiecte pentru constructii fara agremente, declaratii sau certificate
de conformitate;
» Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de
sarcini, ale reglementarilor tehnice specifice fiecare faze tehnologice;
» Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora;
> Interzicerea realizarii de lucrari de executie de catre persoane neautorizate conform
reglementarilor tehnice in viguare;
» Participarea la verificarile de faze determinante;
» Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verifcarilor;
» Interzicerea utilizarii de tehnologii noi nerglementate tehnic;
» Urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic si punerea la plata doar a acelor
lucrari care sunt corespunzatoare calitativ si cantitativ;
» Trasmiterea catre proiectant(prin intermediul investitorului) a sesizarilor proprii sau ale
» participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatilor constatate pe parcursul

executiei;
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pispunerea Opririi executiel, a demolaril, a reraceril lUCrarilor executate necorespunzator de
catre executant in conformitate cu solutiile date de catre proiectant si vizate de catre
verificatorul de proiecte atestat;

Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la legea 10/1995;

Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor sau prevederilor date de catre
proiectant sau organelle ablitate;

Preluarea documentelor de la proiectant si executant si completarea cartii tehnice a
constructiei in conformitate cu prevederile in viguare;

Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea amplasamentului

proprietarului acestuia;

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cate ori este nevoie astfel incd sa indice
modul de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care, nu se respecta ritmul de executie conform graficului de esalonare
al lucrarilor propuse, din motive imputabile Antreprenorului, Dirigintele de antier are
obligatia de a notifica Antreprenorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea
intarzierilor. Masurile de remediere, respectiv recuperare, propuse de catre Antreprenor
vor fi comunicate Beneficiarului spre aprobare,

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de
cantitai din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre
Proiectant, urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/
Renuntare si incadrate in capitolul "Diverse si neprevazute".

Asigurarea secretariatului receptiei si realizarea actelor acesteia;

Urmarirea solutionarilor problemelor inscrise in procesele verbale ale receptiei la
terminarea lucrarilor;

Verificarea cantitatilor de lucrari din antemasuratorile prezentate de catre executant
transmise la plata;

Verificarea situatiilor de plata in conformitate cu oferta depusa de catre executant;

Predarea catre investitor ale actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa
receptia la terminarea lucrarilor.

Sef Serviciul Tehnic Patrimoniu, Intocmit,

Ing. Rodica PRODAN

Ing. Adngiana CIORCA
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